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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. RND/2016/03/ERAF
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.” 
 
Rucava	                                     2016. gada ___.__________			
Rucavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059230, juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477, tās priekšsēdētājas Irēnas ŠUSTAS personā, kura darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un pašvaldības Nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”,, no vienas puses
un
……………… , reģ.Nr. .........................., tās ………………............. personā, kurš rīkojas uz statūtu (nolikuma) pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses, 
abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.” ID RND/2016/03/ERAF rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs veic būvprojekta izstrādi projektā „Dzintarvēju” ēkas restaurācija (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts) un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā, viss kopā tekstā saukts Darbi, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.” ID RND/2016/03/ERAF atbilstoši Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
1.2. Projekts tiks realizēts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanu (SAM 5.5.1.) projekta ietvaros. 
1.3.  Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līguma pielikumi:
1.3.1. Projektēšanas uzdevums;
1.3.2. Izpildītāja piedāvājums;
1.3.3. Izpildītāja Finanšu piedāvājums;
1.3.4. Būvprojekta izstrādes laika grafiks;
1.4. Darbi tiek veikti objektā – „Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads, turpmāk tekstā Objekts.



2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI
2.1. [bookmark: _GoBack]Izpildītājs uzsāk Būvprojekta izstrādi nekavējoties pēc līguma parakstīšanas un pabeidz Projekta izstrādi un saskaņošanu līdz 2016.gada  (norāda datumu, bet ne vairāk kā 20 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas), nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši šī līguma 9.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 
2.2. Par Šī Līguma 7.punktā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiks slēgta atsevišķa rakstiska vienošanās, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
2.3. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem un beidzies būvdarbu un materiālu minimālais garantijas termiņš – 5 gadi.
2.4. Būvprojektā/dokumentācijā konstatēto kļūdu vai nepilnību labošanai patērētais laiks nevar būt par pamatu šī Līguma 2.1.punktā minētā termiņa pagarināšanai.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi ir EUR ................... (......................................), kas sastāv no līgumcenas EUR........................ (..............................................) un PVN 21% summas EUR ..................... (.................................................). Summa Līgumam sadalās šādi
3.1.1. par Būvprojekta izstrādi – EUR ......................., kas sastāv no līgumcenas EUR.......................... un PVN 21% summas EUR...........................;
3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā - EUR ......................., kas sastāv no līgumcenas EUR.......................... un PVN 21% summas EUR............................
3.2. Apmaksas kārtība par Būvprojekta izstrādi: 
	3.2.1. Avansa summa – 20 % apmērā no Būvprojekta izstrādes līguma summas tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, polises par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstošā avansa rēķina saņemšanas brīža. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.
	3.2.2. Atlikušie 80% no Būvprojekta izstrādes līguma summas tiek samaksāti Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas, ko apliecina Rucavas novada būvvaldes akcepts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.
	3.2.3. Pasūtītājs samaksu veic tikai tādā gadījumā, ja Būvprojekts izstrādāts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar darba uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:
3.3.1. Maksājumi par autoruzraudzību tiek maksāti proporcionāli veiktajiem būvdarbiem, par ko sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts (aktu raksta Pasūtītājs).
3.3.2. Maksājumi tiek veikti 20 darba dienu laikā pēc rēķina, pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas	
3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

4. IZPILDĪTĀJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo Līgumu.
4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.
4.3. Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt Būvprojekta izstrādi tikai pēc civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas iesniegšanas Pasūtītājam. 
4.4. Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma nolikumā minētajām prasībām.
4.5. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.
4.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Darbu izpildes gaitu.
4.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.
4.8. Izpildītāja pienākums ir veikt Būvprojekta saskaņošanu un saņemt Rucavas novada Būvvaldes akceptu.
4.9. Izpildītāja pienākums ir saskaņot Būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, prasītajām organizācijām kā arī ar Pasūtītāja pārstāvi un Rucavas novada Būvvaldi.
4.10. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā laikā veikt Būvprojekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.
4.11. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe. 
4.12. Izpildītājam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Izpildītāja vai būvprojekta vadītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises apliecināta kopija atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu  un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
4.13. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Dokumentācijas risinājumu, kļūdu vai Līguma izpildes termiņa neievērošanas dēļ. Zaudējumi tiek atlīdzināti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja nav iespējams rast abpusēji pieņemamu variantu, tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4.14. Izpildītājam ir tiesības saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju par Būvprojekta izstrādi, precizēt Projektēšanas uzdevumu.
4.15. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem izpildīt pamatotas Pasūtītāja prasības par trūkumu novēršanu Būvprojektā.
4.16. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem (Puses nevarēja paredzēt un ietekmēt), kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama šā līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa. 
5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam. 
5.3. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem (Puses nevarēja paredzēt un ietekmēt), kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.
5.4. Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt zaudējumus, kas radušies Dokumentācijas risinājumu, kļūdu vai Līguma izpildes termiņa neievērošanas dēļ. Zaudējumi tiek atlīdzināti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja nav iespējams rast abpusēji pieņemamu variantu, tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
6. SAPULCES TEHNISKĀ PROJEKTA  IZSTRĀDES LAIKĀ
6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.
6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
6.3. Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu gaita.

7. AUTORUZRAUDZĪBA
 7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.
7.2. Autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā veic Izpildītāja norādītais autoruzraugs: _____________________________________________________ (amats, vārds, uzvārds), tālr.:____________, e-pasts ________________________ .
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
7.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta būvdarbos lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
7.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam.
7.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.
7.7. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
7.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
7.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību.
7.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.
7.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.
7.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu līguma 7.2.punktā norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu un iesniedzot Pasūtītājam par nākamo autoruzraugu visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus attiecībā uz viņa kvalifikāciju. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai citas darba nespējas gadījumā.

8. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 
8.1. Pasūtītājam var tikt piemērots līgumsods 0,5% apmērā no neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, ja avansa maksājumi vai maksājumi par Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos.
8.2. Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods 0,5 % apmērā no Būvprojekta daļas līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem. 
8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai Būvprojektā paredzēto izbūves darbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Tehniskā projekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas Būvprojektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs. 
8.4. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt Būvprojekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva Būvprojekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.
8.5. Šī Līguma 8.1. un 8.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
8.6. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu nomaksas.

		9. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
9.1. Būvprojekta pieņemšana notiek sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
9.2. Par pabeigtu uzskatāms Būvprojekta, kas ir saskaņots ar attiecīgām institūcijām un akceptēts Būvvaldē, iesniegts Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši projektēšanas uzdevuma ( 1.pielikums) nosacījumiem.
 
10. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. 
10.2. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunu uzsākšanas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā likumdošanas noteiktajā kārtībā.

11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
11.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

12. AUTORTIESĪBAS
12.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
12.2. Jebkuri Izpildītāja saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, turpmāk – Autortiesību objekts, pēc Līguma summas samaksas ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot Būvprojektu vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot Būvprojektu savām vajadzībām un grozīt to, un Izpildītājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai pēc Pasūtītāja ieskatiem Būvprojektā. Izpildītājs nodrošina no citām Tehniskā projekta izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Būvprojektu nodotu Pasūtītājam.
12.3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
12.4. Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
12.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
12.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.   

13. LĪGUMA IZBEIGŠANA
13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:
13.1.1. Izpildītājs nokavē Līguma izpildi (darba un izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā;
13.1.2. Izpildītājs patvaļīgi grozījis projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
13.1.3. Izpildītājs neievēro līguma nosacījumus.
13.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 13.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas:
	13.2.1. samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas;
	13.2.2. atmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā avansa maksājumu, ko Pasūtītājs samaksājis Izpildītājam saskaņā ar šī Līguma 3.2.1.punktu, t.i., 20 % apmērā no Būvprojekta izstrādes līguma summas. 
13.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.
13.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 13.3.punktā paredzētajā gadījumā un kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic (skaitot no Izpildītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas) visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatoti ar izpildītā Darba aktiem un rēķiniem.
13.5. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darba daļu, nododot Pasūtītājam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

14. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
14.1. Pasūtītāja pārstāvji ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem  ir Jānis Ratkevičs -  Attīstības nodaļas vadītājs, tālr. 26367772, e-pasts janis.ratkevics@rucava.lv .  
14.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: ____________________________________________________________
14.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
15.1. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos, ja tas nav pretrunā Publisko iepirkumu likuma normām. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgas (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.
15.2. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos vai tāmēs, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.
15.3. Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
15.4. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs. 

16. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
		Pasūtītājs:
Rucavas novada dome	  
Reģ. Nr. 90000059230	 
Jur. adrese: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477	 
A/s Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV30HABA0551019765652
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____________________
/Irēna Šusta/  		 
   
           z.v.												
	



	Izpildītājs:
	  
Reģ. Nr.	 
Jur. adrese:	 
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Kods:	 
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____________________
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