LĪGUMS Nr.2019/2.3.27.2/177
Par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi
Rucavas novada Rucavas pagastā                                                              2019.gada 10.jūnijā                                                               
Rucavas novada dome, reģ. Nr. 90000059230, juridiskā adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, tās priekšsēdētāja Jāņa Veita personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 
SIA “Campaign”, reģ. Nr. 50003773841, juridiskā adrese Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011, tās valdes locekles Edītes Ligeres personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem turpmāk tekstā “IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti – „Puses”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, 
Līgums tiek slēgts 2016. gada 20. decembra Ministra kabineta noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai", ietvaros.
1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (kadastra Nr. 64840080455, ēkas kadastra apzīmējums 64840080455001), saskaņā ar šo līgumu, projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), SIA “V projekts”, reģ. Nr. 42102010421, izstrādāto būvprojektu “Esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem Būvnoteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī veikt saskaņojumus ar visām iesaistītajām nepieciešamajām institūcijām (turpmāk tekstā saukti– Darbi).
1.2. IZPILDĪTĀJA veicamo darbu uzskaitījums noteikts projektēšanas uzdevumā (1.pielikums);
1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas 1.1. punktā minētos Darbus veikt ne ilgāk kā jāveic ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi).
1.4. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir projektēšanas uzdevums (1.pielikums).
1.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM projektēšanas uzdevumā (1.pielikums) noteikto dokumentu eksemplāru skaitu.
2. Līguma kopējā summa un samaksas kārtība
2.1. Atbilstoši iepirkuma “Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”, identifikācijas numurs RND 2019/4 rezultātiem un IZPILDĪTĀJA Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, līgumcena ir EUR 2964,23 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro un 23 centi) t.sk. PVN 21%.
2.2. Samaksu PASŪTĪTĀJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un  IZPILDĪTĀJA sagatavotā rēķina saņemšanas.
2.3. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJA maksājums ir izpildīts bankas interneta maksājumu apstrādes sistēmā.
2.4. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt darbus, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses par šo darbu veikšanu noslēdz papildus vienošanos paredzot veicamos darbus, to apjomus, izpildes termiņus un papildus samaksu.
2.5. PASŪTĪTĀJAM nodotā ēkas fasādes apliecinājuma kartes dokumentācija kļūst par PASŪTĪTĀJA īpašumu pēc Līguma 2.1. punktā norādītās summas samaksas.
3. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi
3.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums iesniegt IZPILDĪTĀJAM līguma 1.1. punktā minēto darbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus, kādi ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.
3.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums organizēt IZPILDĪTĀJA piekļūšanu objektiem, kurus nepieciešams apsekot līgumā noteikto darbu veikšanai.
3.3. Ja PASŪTĪTĀJAM par izstrādāto darbu rodas pretenzijas, tad tās PASŪTĪTĀJS iesniedz tās IZPILDĪTĀJAM rakstiskā veidā ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc paveiktā darba saņemšanas 
3.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma, par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja tas kavē 1.3.punktā noteikto termiņu ilgāk par 10 dienām.
3.5. Par Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņu kavējumu PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 2.1.1. punktā norādītās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1.punktā norādītās summas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības attiecīgo līgumsoda summu ieturēt, veicot samaksu par Darba izstrādi.
3.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Darba izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
3.7. Ja Līgums tiek lauzts, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbu izstrādi, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts.
3.8. Kontaktpersona no PASŪTĪTĀJA puses – Rucavas novada Attīstības nodaļas Attīstības nodaļas vadītāja – Raimonda Ābelīte, e-pasts: xxxxxxxxxxx, tālr.: xxxxxxxx, kura arī ir pilnvarota izskatīt IZPILDĪTĀJA iesniegto Darbu, to saskaņot vai izteikt atbilstošas pretenzijas, kā arī pieņemt saskaņā ar Līgumu izpildīto Darbu, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.
4. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi
4.1. IZPILDĪTĀJAM ievērojot šī līguma nosacījumus, ir pienākums veikt Darbu pēc šī līguma parakstīšanas un līguma 1.3. punktā noteiktajā termiņā.
4.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums neizpaust trešajām personām nekādu informāciju par  PASŪTĪTĀJA finansiālo, komerciālo vai jebkura cita veida darbību, kas  IZPILDĪTĀJAM  kļuvusi zināma sakarā ar šī līguma izpildi.
4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma visu šī līguma darbības laiku sniegt pilnīgu informāciju par darba izpildes gaitu un kvalitāti.                                                    
4.4.  IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņot veicamo darbu ar visām ieinteresētajām organizācijām, institūcijām un saņemt no tām nepieciešamās atļaujas, ja ar PASŪTĪTĀJU nav citas vienošanās, kā arī pēc šo organizāciju un institūciju pieprasījuma veikt nepieciešamos labojumus izstrādātajā darbā.
4.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības līguma atsevišķu daļu izstrādāšanai pieaicināt citas fiziskas vai juridiskas personas. Šajā gadījumā darba samaksu veic IZPILDĪTĀJS. Citu personu pieaicināšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par šī līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām attiecībā pret PASŪTĪTĀJU, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.
4.6.  IZPILDĪTĀJS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā atbild par visām ēkas fasādes apliecinājuma kartes nepilnībām vai sekām, kuras tās radījušas. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes nepilnības, kuras radušās IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, tiek novērstas par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem, kā arī dokumentācijas pieņemšana, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu no PASŪTĪTĀJA puses, nekādā veidā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no šajā punktā noteiktās atbildības visā izstrādātās dokumentācijas derīguma termiņā.
4.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu par laikā neveiktu rēķinu apmaksu 0.1 % apmērā no nesamaksātās rēķina summas par katru nokavēto samaksas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1. punktā norādītajās summas.
4.8. Kontaktpersona no IZPILDĪTĀJA puses – Diāna Adamoviča, tālr.xxxxxxxxx, e-pasts: xxxxxxxxxx.
5. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
5.1. Ne vēlāk kā līdz šā Līguma 1.3. punktā minētajam termiņam IZPILDĪTĀJAM ir jāsagatavo un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai nodošanas – pieņemšanas akts (3.pielikums) par izpildīto Darbu, kas apliecina pilnīgu Darba izpildi. Kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu tiek nodoti izstrādātā Darba eksemplāri.
5.2. PASŪTĪTĀJS pārbauda paveikto Darbu, izskata un paraksta IZPILDĪTĀJA iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
5.3. Ja PASŪTĪTĀJAM pie nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas ir pamatoti iebildumi par Darba kvalitāti un trūkumiem, viņš IZPILDĪTĀJAM iesniedz rakstisku ziņojumu, kurā norāda konstatētos trūkumus. Tādā gadījumā Puses piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis ziņojumu par trūkumiem, paraksta vienošanos par trūkumu novēršanas termiņiem. Pēc trūkumu novēršanas atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM no savas puses parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu.
5.4. Ja PASŪTĪTĀJS 5.2.punktā noteiktajā termiņā nav atdevis IZPILDĪTĀJAM no savas puses parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu vai iesniedzis 5.3. punktā minēto rakstisko ziņojumu, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS Darbu ir pieņēmis bez iebildumiem un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt rēķinu par Darba izpildi.
5.5. Par pabeigtu darbu uzskatāms Darbs, kas izstrādāts atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņots, akceptēts Būvvaldē un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim saskaņā ar 5.1.punktu.
6. Nepārvarama vara
6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramās varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem.
6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), katastrofas, streiki, karadarbība vai manevri, kā arī citi tamlīdzīgi apstākļi, kuri tiek klasificēti pēc vispārpieņemtiem standartiem kā nepārvaramas varas apstākļi un kuru dēļ šī Līguma nosacījumu izpilde nav iespējama un ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
7. Citi nosacījumi
7.1. Grozījumus un papildinājumus šajā līgumā var izdarīt, tikai pusēm rakstveidā vienojoties. Vienošanās ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža.
7.2. Pušu strīdi tiek izskatīti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevar vienoties, tie ir jāizskata tiesā. 
7.3. Līgumslēdzēju pušu savstarpējās attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā, regulē līguma noslēgšanas laikā spēkā esošā likumdošana.
7.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai šajā līgumā minēto saistību izpildei. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, no kuriem viens izsniegts PASŪTĪTĀJAM, otrs – IZPILDĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža. 
Pielikumā:
1.  Projektēšanas uzdevums uz 3 (trīs) lapām.
2.  Finanšu piedāvājums (kopija) uz 2 (divām) lapām.
3.  Pieņemšanas-nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.
PASŪTĪTĀJS:                                           
 
   IZPILDĪTĀJS:
	Rucavas novada dome
Reģ. Nr. 90000059230
Juridiskā adrese „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477
Projekta konta numurs Valsts kasē
Konts Nr. LV93TREL980228602000B
Kods: TRELLLV22
Tālr.: 63467054
E-pasts: dome@rucava.lv                                      
_______________________________
                     /J.Veits/
	SIA “Campaign”
Reģ. Nr. 50003773841
Juridiskā adrese Lāčplēša iela 21-8, 
Rīga, LV-1011
Banka xxxxxxxxx 
Bankas konts xxxxxxxxxxx
Kods: xxxxxx
Tālr. xxxxxxxx
E-pasts: xxxxxxxxx
________________________________
      /E.Ligere/             


	1.pielikums
10.06.2019. Līgumam Nr.2019/2.3.27.2/177
Par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	
	

	1. 
	Projektējamais objekts
	Ēkas „Sudrabi” fasādes siltināšana Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

	2. 
	Būves kadastra apzīmējums
	kadastra Nr. 64840080455, ēkas kadastra apzīmējums 64840080455001

	3. 
	Projektējamā objekta adrese
	Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads

	4. 
	Pasūtītājs
	Rucavas novada dome, Reģ.Nr. 90000059230, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477

	5. 
	Būves galvenais izmantošanas veids
	1130 - Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas; dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa, t.sk. grupu mājas (dzīvokļi).


	6. 
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	1) Zemesgrāmatu apliecība;

	
	
	2) Zemes robežu plāns;

	
	
	3) Ēkas inventarizācijas lieta

	
	
	4) Topogrāfiskais uzmērījums

	
	
	5) Būvprojekts “Esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”

	7. 
	Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam
	II grupas būve

	8. 
	Būvniecības veids
	Būves atjaunošana



	9. 
	Izpildītāja pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei
	1) Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 

	
	
	2) Veikt nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā;

	
	
	3) Nepieciešamības gadījumā papildus saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā;

	
	
	4) Veikt tehniskās dokumentācijas prezentāciju  jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs;

	
	
	5) Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes saņemt Rucavas novada būvvaldē  atzīmi par būvniecības ieceres akceptu

	
	
	6) Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu veic projektētājs, saskaņā ar ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem, pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.

	
	
	7) Zemes vienība atrodas Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsargjoslā.

8) Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt apstiprinātiem tulkojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

	
	
	9) Tehniskā dokumentācija jāizstrādā saskaņā ar 2016. gada 20. decembra Ministra kabineta noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

	10.
	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi un stadijas
	Apliecinājuma karte.
Pasūtītājam un Izpildītājam projektēšanas gaitā jāsadarbojas, izvēloties iespējamos projekta risinājumus, vadoties pēc būvniecībai pieejamā finansējuma.

Apliecinājuma karte jāizstrādā, saskaņā ar  izstrādāto būvprojektu “Esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”.

Izpildītājam sagatavot Ekonomisko sadaļu – būvdarbu izmaksu tāmi.  Būvdarbu kontroltāme un būvapjomi jānorāda, balstoties uz būvnoteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.



	11. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt sekojošus darbus
	1) Ēkas fasādes atjaunošana paredzot siltināšanu

	
	
	2) Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei

	12.
	Projektēšanas ilgums
	30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. 

	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas 
 sastāvs
	Projektēšanas darbi izpildāmi atbilstoši līgumam, spēkā esošajiem Latvijas Valsts Standartiem, Latvijas būvnormatīviem, citiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām.

	
	
	Pasūtītājam nododami:

	
	
	1) Saskaņota apliecinājuma karte, izdrukāta 6 (sešos) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) ar oriģināliem skaņojumiem, 3 (trīs) apliecinātas kopijas, (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas uzlīme apzīmogota, norādot lapu skaitu un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam. Apliecinājuma kartei pievienojama būvdarbu apjomu tāme.

	
	
	2) elektroniskā formā pilna dokumentācija – 2 (divos) eksemplāros, kur rasējumi AUTOCAD formātā un PDF formātā, apjomi xls formātā, u.c.; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., dokumentācijai jābūt sadalītai sējumos, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml. 

	PASŪTĪTĀJS:                                                                     IZPILDĪTĀJS:
Priekšsēdētājs ____________ J.Veits                                   Valdes locekle_____________E.Ligere 



2.pielikums
10.06.2019. Līgumam Nr.2019/2.3.27.2/177
Par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (kopija)
3.pielikums
10.06.2019. Līgumam Nr.2019/2.3.27.2/177
Par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi
NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS
Rucavas novada Rucavas pagastā                                          
2019. gada ___. _______________
Rucavas novada dome, reģ. Nr. 90000059230, adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, tās Attīstības nodaļas vadītājas Raimondas Ābelītes personā, kura darbojas pamatojoties uz 2019.gada 10.jūnijā noslēgtā līguma “Par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi” Nr.2019/2.3.27.2/177 ietvertā pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un
SIA “Campaign”, reģ. Nr. 50003773841, juridiskā adrese Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011, tās valdes locekles Edītes Ligeres personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā “IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti – „Puses”, noslēdz sekojoša satura nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk Akts, saskaņā ar 2019.gada 10.jūnijā noslēgto līgumu “Par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi” Nr.2019/2.3.27.2/177, Puses konstatē, ka IZPILDĪTĀJS ir veicis šādu pakalpojumu:
	Nr.
	Pakalpojums:
	Izmaksājamā summa

	1.
	Uzņēmējs ar saviem resursiem kvalitatīvi veicis ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (kadastra Nr. 64840080455, ēkas kadastra apzīmējums 64840080455001), saskaņā ar šo līgumu, projektēšanas uzdevumu, SIA “V projekts”, reģ. Nr. 42102010421, izstrādāto būvprojektu “Esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”.
	EUR 2964,23 (t.sk. PVN 21%.)


1. Pasūtītājs apliecina, ka, parakstot šo Aktu, nekādas materiāla rakstura pretenzijas pret Izpildītāju netiks izvirzītas.
2. Šis Akts ir savstarpējo norēķinu pamats.
3. Šis Akts ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Izpildītājam, otrs – Pasūtītājam.
PASŪTĪTĀJS:




IZPILDĪTĀJS 
 _______________________                                          ______________________
/R.Ābelīte/                                                                      /E.Ligere/
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