
8.pielikums
Iepirkuma Nr.RND/2016/04 nolikumam



UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr._____________ projekts
par pakalpojuma sniegšanu 1. daļai

Rucavā, 								2016.gada ____.
 
           Rucavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000059230, juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas novads, LV-3477, tās priekšsēdētāja (vārds uzvārds) personā, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu un likumu “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no vienas puses un
	( nosaukums), reģ.nr. , juridiskā adrese:  , tās valdes locekļa (vārds uzvārds) personā, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1 Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas šajā Līgumā paredzētajos termiņos un kārtībā sniegt Pasūtītājam pakalpojumu ar ekskavatoru (transporta līdzekļi ar kuriem sniegs pakalpojumu), kura kravnesība ir  (skaitlis) t (tonnas), grants sagatavošanai karjerā “Ķēdžu”, kas atrodas Rucavas pag., Rucavas nov. (kad.nr. 64840140060), un/vai , karjerā “Liepienu”, kas atrodas Dunikas pag., Rucavas nov. (kad.nr. 64520020010)  kopējais apjoms 3000 m³, atbilstoši Tehniskai specifikācijai (līguma pielikums Nr.1.)
1.2. Pasūtījuma izpilde tiek noformēta ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Līgumslēdzēju pušu pilnvarotie pārstāvji un kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu, pielikums Nr.2. 

2. Norēķinu kārtība
2.1. Maksa par pakalpojumu ir (skaitlis) EUR (skaitlis vārdiem euro centi) par 1 ber.m³ (berkubu) bez PVN.
2.2. Maksu par pakalpojumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc Pasūtījuma izpildes un nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu. Maksājumu veic desmit dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
2.3. Līguma maksā ir iekļauti visi tiešie un netiešie Izpildītāja izdevumi, kas varētu rasties, un ir saistīti ar Līgumā noteikto saistību izpildi. Līguma maksa nevar tikt paaugstināta.

3. Pušu pienākumi un atbildība
3.1. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apņemas un garantē: 
3.1.1. veikt Pasūtījuma izpildi ar ekskavatoru, kas atbilst noteiktajām prasībām, standartiem, tehniskajiem parametriem un drošības prasībām, kā arī, kas ir tehniskā kārtībā, atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 
3.1.2. Izpildītājs nodrošina, ka pakalpojuma izpildei saskaņā ar Līgumu tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti darbinieki un to skaits ir pietiekams, lai pakalpojums saskaņā ar Līgumu tiktu izpildīts noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē;
3.1.3. Izpildītājs apņemas izpildīt pakalpojumu ar savu tehniku, ierīcēm un citiem saviem resursiem;
3.1.8. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu 3 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3.1.9. Izpildītājs pilnvaro kontrolēt šī līguma izpildi un parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktus (amats, vārds, uzvārds).
3.2. Pasūtītājs nodrošina:
3.2.1. Izpildītājam iespēju netraucēti veikt Darbu un garantē apmaksu šajā Līgumā paredzētajā apmērā un kārtībā; 
3.2.2. Pasūtītājs pilnvaro kontrolēt šī līguma izpildi un parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktus Komunālās daļas vadītājam Edgaram Riežniekam. 

4. Papildus noteikumi
4.1. Ja pakalpojuma sniegšanas laikā rodas būtiskas izmaiņas, tās drīkst izdarīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku apstiprinājumu.
4.2. Par jebkādu problēmu rašanos, aizkavēšanos, kā arī, iespējamo dīkstāvi un tml., ja tas var ietekmēt šī līguma izpildi, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam.
4.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm savstarpēji vienojoties.

5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Līgums tiek slēgts uz laiku līdz 2017.gada___ (datums, mēnesis) (12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža). 
5.2. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu Līgumā minēto saistību abpusējai un pilnīgai izpildei. 
5.3. Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā. 
5.4. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt kādu no Līguma noteikumiem nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to savlaicīgi jāpaziņo otrai Pusei, norādot iemeslu, kā arī jāpieliek visas pūles iespējamo zaudējumu samazināšanai. 
5.5. Jebkuri strīdi sakarā ar šī Līguma izpildi risināmi sarunu un/vai sarakstes ceļā. Puses apņemas sniegt atbildes uz savstarpēju korespondenci, kas attiecas uz šī Līguma izpildi, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas. Ja viena mēneša laikā sarunu un/vai sarakstes ceļā domstarpības nav atrisinātas, ieinteresētā Puse tiesīga vērsties LR tiesā. 
5.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz ____ lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem vienu patur Pasūtītājs, otru - Izpildītājs.
5.7. Līgumam ir __ (skaitlis) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
1.Tehniskai specifikācija 1.daļai;
2. NODOŠANAS -  PIEŅEMŠANAS AKTS.
[bookmark: _GoBack]6. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:						Izpildītājs:
	Rucavas novada dome
Reģ. Nr.90000059230			                 
Juridiskā adrese: ”Pagastmāja”, Rucavas 
pagasts, Rucavas novads, LV -3477
Banka 	Valsts kase     
Kods TRELLV22                                          
Konta Nr. LV29TREL9802286012000                              
Kontaktpersona Edgars Riežnieks	               
e-pasts: edgars.rieznieks@rucava.lv	
tālr.:28373224	
	SIA 
Reģ.Nr. 
Juridiskā adrese:
Banka	     
Kods       
Konta Nr. 
Kontaktpersona 
e-pasts: 
tālr.:




________________________________           ________________________________








Līguma Nr.   
Pielikums Nr.2

NODOŠANAS -  PIEŅEMŠANAS AKTS 
Rucavā							20___.gada ___________
           Rucavas novada domes, reģistrācijas Nr.90000059230, juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas novads, LV-3477, pārstāvis Edgars Riežnieks (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) no vienas puses un
	(Nosaukums) , reģ.nr. , juridiskā adrese:,  tās (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds) personā, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, sastāda aktu par sekojošo:
Izpildītājs ir sniedzis Pasūtītājam pakalpojumu ar ekskavatoru, kura kravnesība ir (skaitlis)  t, grants sagatavošanai karjerā “Ķēdžu”, kas atrodas Rucavas pag., Rucavas nov., kad.nr. 64840140060, un /vai, “Liepienu”, Dunikas pag., Rucavas nov. ( kadastra nr. 64520020010), apjoms  (skaitlis)  m³.

	Nr.p.k.
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	Darba nosaukums
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	Summa bez PVN (EUR)

	1.
	
	Inerto materiālu (grants) sagatavošana
	
	
	



Nevienai no pusēm pretenziju un iebildumu par pakalpojuma sniegšanu un saņemšanu nav.

PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS			IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS
__________________________			_________________________
Paraksts, atšifrējums					Paraksts, atšifrējums 
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